

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek, iz Osijeka, Kneza Trpimira 23, zastupano po direktorici Nataši Brčić, mag.oec. (u nastavku teksta: Naručitelj), OIB: 89861654362, IBAN: HR 61 23600001102298154

i

SPORT CONCEPT d.o.o. iz Zagreba V Ravnice 10, zastupano po članu uprave Dragi Radeliću (u nastavku: Izvoditelj), OIB: 649320089 nakon provedenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnije ponude sklopili su dana 19. 03. 2021. godine sljedeći

U G O V O R
za nabavu montažno demontažnog zemljanog teniskog terena (tenisit)
u Nastavno športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku

Članak 1.

Ovaj Ugovor se temelji na provedenom postupku nabave za nabavu montažno demontažnog zemljanog teniskog terena (tenisit) u Nastavno športskoj dvorani Gradski vrt, koji se vodi pod evidencijskim brojem: Jednostavna nabava – JN-RO-15/21., Odluci o odabiru najpovoljnije ponude broj:298/21. od 16.03.2021. i ponudi Izvoditelja radova broj: 01/03-2021 od 12.03.2021. godine, koja je u navedenom postupku nabave odabrana kao najpovoljnija.

Članak 2.

Radovi i roba iz članka 1. ovog Ugovora izvode se prema ponuđenom troškovniku i ponudi Izvoditelja koji su sastavni dio ovog ugovora.

Članak 3.

Cijena za radove i robu iz članka 1. ovog Ugovora iznosi iznosi:

	150.519,19 kn
<u>PDV</u>	<u>37.629,79 kn</u>
SVEUKUPNO:	188.148,98 kn

Članak 4.

Izvoditelj radova i robe iz članka 1. ovog Ugovora se obvezuje izvršiti montažu 02. i 03. travnja 2021., a demontažu 08. travnja 2021. godine.

Izvoditelj osigurava sav materijal, opremu i dijelove za izvođenje predmetnih radova, a sve sukladno Ponudi – troškovniku broj: 01/03-2021 od 12.03.2021. godine.

Članak 5.

Izvoditelj se obvezuje radove i robu iz članka 1. ovog Ugovora izvoditi u skladu s ugovornim troškovnikom, dokumentacijom, zakonskim odredbama i standardima. Uvažavati će pravila struke, mjere zaštite na radu i po završetku radova iste predati Naručitelju na korištenje.

Članak 6.

Tijek i izvođenje radova i robe iz članka 1. ovog Ugovora kontrolirati će osoba imenovana od strane Naručitelja.



Članak 7.

Naručitelj se obvezuje platiti radove i robu iz članka 1. ovog Ugovora Izvršitelju po završetku radova virmanskim putem, a po ispostavljenom računu.

Članak 8.

U slučaju izmjena ili dopuna projekta, te odstupanja u količini većoj od 10% u odnosu na ponudbeni troškovnik Izvoditelj mora tražiti pismeno odobrenje Naručitelja.

Članak 9.

Izvoditelj je dužan sve radove obaviti sam, a podizvoditelja po vlastitom izboru može angažirati, ako je to predvidio u ponudi ili uz odobrenje Naručitelja.

Izvoditelj može od Naručitelja tražiti odobrenje za uvođenje podizvoditelja ukoliko se za istim ukaže potreba.

Ukoliko se u toku izvršenja ugovora utvrdi da Izvoditelj koristi podizvoditelja, a za to nema odobrenje Naručitelja isti će jednostrano raskinuti ugovor i naplatiti naknadu stvarno nastale štete koju je pretrpio zbog neurednog ispunjenja ugovora.

Članak 10.

Sastavni dijelovi ovog ugovora su :

- Ponuda – Troškovnik Ponuditelja broj: 01/03-2021 od 12.03.2021. godine
- Sva dokumentacija nastala u tijeku trajanja ugovora potpisana od ovlaštenih predstavnika ugovornih stranaka.

Članak 11.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovog Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno Trgovačkog suda u Osijeku.

Članak 12.

Ovaj Ugovor načinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) primjerka pripadaju Izvoditelju radova.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovog Ugovora.

Broj: 309/21.

U Osijeku, 19. 03. 2021.

ZA IZVODITELJA:

Drago Radelić, član uprave



ZA NARUČITELJA:

Nataša Brčić, Direktorica



PONUDBENI LIST

Naručitelj: ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek, Kneza Trpimira 23
OIB: 89861654362

Predmet nabave: Nabava montažno demontažnog zemljanog teniskog terena (tenisit) u
Nastavnoj sportskoj dvorani Gradski vrt

Ponuditelj: SPORT CONCEPT d.o.o.

Adresa ponuditelja: 5. Ravnice 10, 10000 ZAGREB

OIB: 64932008996

Poslovni (žiro) račun: 24020061100411789 (Erste banka)

Broj računa (IBAN): HR1024020061100411789

Adresa za dostavu pošte: SPORT CONCEPT d.o.o., 5. Ravnice 10, 10000 Zagreb

E-pošta: sportconcept@sportconcept.hr

Kontakt osoba ponuditelja: Drago Radelić

Osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja (funkcija): Drago Radelić

Ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora: Drago Radelić (član Uprave)

Tel. +385 1 2958450, 099 2704363 Fax: 01 2910394

PONUDA

Broj ponude: 01/03-2021 Datum ponude: 12.03.2021.

Cijena ponude bez PDV: 150.519,19 kn ✓

PDV: 37.629,79 kn ✓

Cijena ponude s PDV: 188.148,98 kn ✓

(naziv ponuditelja) **SPORT CONCEPT d.o.o.**

(sjedište i adresa) **5. RAVNICE 10, ZAGREB**

(OIB ponuditelja) **64932008996**

12. 03. 2021. godne

TROŠKOVNIK

MONTAŽNO - DEMONTAŽNI TENIS TEREN DIMENZIJA 36,60 M X 18,30 M, IZ TENISITA-A

R.B.	NAZIV POSLOVA/PROIZVODA	M.J.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1.	Nabava, doprema i ručna ugradnja materijala TENISIT-a frakcije 0/2 mm, u debljini 6 cm u nasutum stanju, neposredno na parket, s finim planiranjem i niveliranjem s točnošću +/- 5 mm na 4 m duljine, te potrebnim vlaženjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Uključivo ugradnju PE linija za tenis prema standardu ITF.	m2	670	106,00	71.020,00
1.a	Prethodni pripremni radovi ,tekuće održavanje , i radovi na uklanjanju cijelokupne instalacije tenis terena koji su uključeni u cijenu:				
	1. Izrada zaštitne folije u zoni polaganja tenis terena , te zoni po obodu zahvata. Polaganje PVC folije 0,14 mic.,u tri sloja ,s lijepljenjem spojeva samoljepivim trakama širine min. 5 cm. Ukupna površina pod zaštitnom folijom 905,40 m2	m2	905,40	9,00	8.148,60
	2. Izrada zaštitne folije u zoni koridora za pristupa izvan dvorane , zoni zahvata unutar dvorane. Zaštitu izvesti u jednom sloju, polaganjem PVC folije 0,14 mic., u širini 4 m. Ukupna površina pod zaštitnom folijom 100,00 m2.	m2	100,00	9,00	900,00
	3. Izrada upijajuće membrane za vodu, i istodobno zaštitne membrane za parket , iz geotextila 300gr/m2. Ukupna površina pod geotextilom 905,40 m2.	m2	905,40	8,85	8.012,79
	4. Izrada obodne konstrukcije oko tenis terena, iz jelove daske dim. 20-25 cm/ 5 cm debljine u ukupnoj dužini 110,60 mt.	mt	110.60	13,00	1.437,80
	5. Održavanje tenis terena tijekom 3 kalendarska dana, koja uključuju 1 dan koji prethodi manifestaciji i 2 dana tijekom manifestacije.				
	6. Uklanjanje cijelokupne instalacije tenis terena poslije završetka manifestacije.Pakiranje svih materijala u adekvatnu ambalažu/ stanje , te predaja istih naručitelju.	paušal			11.800,00
2.	LED system – banner oko terena	kom	80	600,00	48.000,00
3.	Procesor (led system)	kom	2	600,00	1.200,00
	UKUPNO				150.519,19
	PDV				37.629,79
	SVEUKUPNO s PDV-om				188.148,98

Cijena uključuje transport i montažu, tj. ključ u ruke.

Garancija od 02.04.- 08.04.2021.

Uz troškovnik prilažemo slijedeće certifikate i ateste za materijale;

- Izjava o sukladnosti (proizvođač tenisita), Sukladnost sa zahtjevima norme HRN EN771-1:2011/ EC Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477 – CPR -1911.

- Referenc lista turnira na RuKort podlozi

SPORT CONCEPT
SPORT CONCEPT d.o.o.
5. Ravnice 10, 10000 Zagreb
(2)

Drago Radelić
(ime, prezime i potpis direktora ili dr. ovlaštene osobe)